

VISTA la proposta in data 16.09.13 del Funzionario Istruttore del servizio in qualità di RUP che di seguito si riporta integralmente:

PREMESSO

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il D.lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la L.R.S. n. 18 del 04/12/2008, art. 1 comma 2, art. 2 comma 1, art. 8 comma 1;

VISTA la L.R.S. n. 5 del 14/04/2009, art. 4 comma 1;

CONSIDERATO che la struttura sanitaria "Centro Neurolesi Bonino Pulejo" ha acquistato la connotazione di IRCCS, giusto D.M. del 04 marzo 2006;

VISTO il D.Lgs n. 288/2003 recante "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico";

VISTA la delibera n. 986 del 29.08.2013 con la quale sono stati autorizzati i lavori di adeguamento di parte della degenza C intensiva al 4° piano dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo; (All. 1)

VISTI i preventivi, pervenuti in tempo utile, cioè entro le ore 12,00 del 12.09.2013, da parte delle seguenti ditte:

- Pettinato Costruzioni S.r.l. assunto con prot. n. 7729/E in data 05.09.2013 per i suddetti lavori per un importo pari ad € 34.250,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; (All. 2)
- S.C. Costruzioni S.r.l. assunto con prot. n. 7759/E in data 06.09.2013 per i suddetti lavori per un importo pari ad € 32.550,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; (All. 3)
- 2G Costruzioni S.r.l. assunto con prot. n. 7760/E in data 06.09.2013 per i suddetti lavori per un importo pari ad € 34.100,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; (All. 4)
- Domus S.r.l. assunto con prot. n. 7761/E in data 06.09.2013 per i suddetti lavori per un importo pari ad € 33.800,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; (All. 5)
- AZP S.r.l. assunto con prot. n. 7826/E in data 10.09.2013 per i suddetti lavori per un importo pari ad € 33.703,97 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; (All. 6)
- Impianti Generali S.r.l. assunto con prot. n.7894/E in data 12.09.2013 ore 09,20 per i suddetti lavori per un importo pari ad € 34.076,36 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; (All. 7)
- Protecno Impianti S.r.l. assunto con prot. n.7899/E in data 12.09.2013 ore 10,00 per i suddetti lavori per un importo pari ad € 32.725,77 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; (All. 8)
- Tecno Impianti 2000 di Raineri Giovanni assunto con prot. n.7914/E in data 12.09.2013 ore 11,40 per i suddetti lavori per un importo pari ad € 33.971,73 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; (All. 9)

PRESO ATTO che l'offerta più economica è quella presentata dalla S.C. Costruzioni S.r.l. pari ad € 32.550,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento di parte della degenza C intensiva al 4° piano dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, per un importo pari ad € 32.550,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00, alla S.C. Costruzioni S.r.l. con sede in Messina C.da Serri, 3 Residence Giada - Ganzirri;

PRESO ATTO che il Funzionario Istruttore del servizio in qualità di RUP competente dell'istruzione della proposta di deliberazione in questione, ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive aziendali impartite dalla Direzione Strategica e che lo stesso è totalmente legittimo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di approvare, il preventivo di spesa, giusto prot. n. 7759/E del 06.09.2013 presentato dalla S.C. Costruzioni S.r.l. con sede in Messina C.da Serri, 3 Residence Giada - Ganzirri, per un importo pari ad € 32.550,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00;
2. di affidare i lavori di adeguamento di parte della degenza C intensiva al 4° piano dell'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, alla S.C. Costruzioni S.r.l. con sede in Messina C.da serri, 3 Residence Giada - Ganzirri, per un importo pari ad € 39.385,50 compreso I.V.A. ed oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00;
3. di imputare la spesa sul Bilancio del Centro al Codice di Conto n. 11010102.
4. di rendere quest'atto immediatamente esecutivo.

Le presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Aziendale per giorni 15 consecutivi a partire dalla data del 29.09.13

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Catena Di Blasi

Catena Di Blasi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giuseppe Marino

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Barone

IL SEGRETARIO

Dott. me. K. E. S. S. S. S.